SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění"

Smluvní strany:

A. Objednatel

Obec Staré Hamry
739 15 Staré Hamry 283
IČO: 00297241
DIČ: CZ00297241
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1682009399/0800
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Evou Tořovu, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

Lesteka Beskydy s.r.o.
Sídlo:739 15 Bílá 156
IČO: 05519047
DIČ: CZ05519047
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-3314920217/0100
Zastoupený ve věcech smluvních :Ing.Lucií Kalusovou, jednatelkou

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **„Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry"**

Místo stavby: Obec Staré Hamry, k.ú. Staré Hamry, parc. č. 2517/7, 2550/34, 2550/133, 2490/3, 2550/33 a 2550/119.

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: : **Ing.Lucie Kalusová**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc. Eva Tořová

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo")

„Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry"

Dílem se rozumí:

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
5. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
6. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
7. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
8. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
10. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
11. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
12. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště a zároveň zahájení realizace stavebních prací: do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

   Ukončení plnění: do 31.10.2022.

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	**793 315,- Kč**
21% DPH	**166 596,15 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**959 911,15 Kč**

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

V. Platební podmínky

1 1. Objednatel poskytne po podpisu této smlouvy o dílo zhotoviteli zálohu a to až do výše 50% smluvní ceny díla.

2. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla měsíčně a to na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10-ti let od proplacení dotace, tj. finančního ukončení projektu.

3.Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2 . Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% stanovené ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1.Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2.Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3.Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4.Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných článcích smlouvy:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění"vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje"dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit"dílčí předání díla"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

X. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3 . Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

6. Tuto smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce Staré Hamry dne 13.6.2022,usnesením č. 13/24.

Ve Starých Hamrech dne 27.06.2022

OBEC
739 15 Staré Hamry
okres Frýdek-Místek

.....
Objednatel

Ve Starých Hamrech dne 27.06.2022

.....
Zhotovitel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

Lesteka Beskydy, s.r.o.
73915 Bílá 156
IČ: 055 19 047
DIČ: CZ05519047

Cenová nabídka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry

Oplocení

DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ

Demontáž stávajícího oplocení	m	220	98	21560
Přesun materiálu - ruční	x	1	10000	10000
Nakládka a převoz odpadu	x	1	29200	29200
Likvidace odpadu	x	1	8000	8000
				68760

Chodníky

Ruční odkopávky	x	1	3652	3652
Přesuny hmot	x	1	5200	5200
osazení betonového obrubníku s ložem do betonu	m	9	188	1692
betonový obrubník 50x8x25	ks	18	135	2430
kamenivo FC 8/16	t	1	430	430
Úprava terénu do původního stavu	x	1	1050	1050
				14454

Střecha studna

plastový šindel	m2	5	2350	11750
latě	m	6	78	468
okapničky	m	6	230	1380
práce	x	1	12200	12200
				25798

Střecha Altán

demontáž původní krytiny	x	1	5600	5600
likvidace odpadu	x	1	1800	1800
plastový šindel	m2	35	2350	82250
okapničky	m	15	230	3450
montáž plastového šindele	m2	35	571	19985
latě	m	15	78	1170
očištění + nátěr stavby	x	1	8000	8000
barva	x	1	4500	4500
				126755

Obklad podesty pomníku přírodním kamenem				
kamenivo + beton	x	1	19920	19920
práce - očištění, penetrace, instalace, spárování	x	1	12960	12960
				32880
Vedlejší náklady				
Zařízení pracoviště	x	1	19000	19000
Ostatní náklady	x	1	28000	28000
				47000
MONTÁŽ NOVÉHO OPLOCENÍ - DŘEVO				
Obroušení, očištění kovových sloupků	ks	80	280	22400
Nátěr kovových sloupků	ks	80	140	11200
Barva	x	1	5520	5520
Přesun materiáu	x	1	6000	6000
Montáž nového oplocení	m	220	689	151580
Latě dřevěné	ks	2200	95	209000
Rahna - modřínová	ks	148	352	52096
Příslušenství - úchytky, spojovací materiál	x	1	19872	19872
				477668
Celková cena bez dph				**793315**

Zpracoval:
Ing. Lucie Kalusová
602 619 971

PRŮZKUM TRHU

V rámci realizace průzkumu trhu k akci ***"Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry"*** byli dne 25.3.2022 osloveni e-mailem celkem : 3 uchazeči. Byla stanovena lhůta pro příjem cenových nabídek do 4.4.2022. Seznam oslovených uchazečů:

NÁZEV UCHAZEČE	IČ
Lesteka Beskydy, s.r.o., 739 15 Staré Hamry, Bílá 156	05519047
Confiance-stav s.r.o., 725 29 Ostrava-Petřkovice, Vzdálená 251/1	03867722
SWIETELSKY stavební s.r.o., 742 42 Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538	48035599

Byly předloženy celkem 3 cenové nabídky.

NÁZEV UCHAZEČE	IČ	DATUM OSLOVENÍ	DATUM PŘIJETÍ CENOVÉ NABÍDKY	Způsob předložení cenové nabídky	CENA v Kč bez DPH	POŘADÍ NABÍDEK
Lesteka Beskydy, s.r.o. 739 15 Staré Hamry, Bílá 156	**05519047**	25.3.2022	**4.4.2022 v 10:31 hod.**	**e-mailem**	**793 315,-**	**1.**
Confiance-stav s.r.o. 725 29 Ostrava-Petřkovice, Vzdálená 251/1	03867722		3.4.2022 v 16:04 hod.	e-mailem	877 860,-	2.
SWIETELSKY stavební s.r.o. 742 42 Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538	48035599		4.4.2022 ve 13:51 hod.	e-mailem	903 258,-	3.

Pořadí nabídek podle ekonomické výhodnosti:

Pořadí	NÁZEV UCHAZEČE	IČ	CENA v Kč bez DPH
1.	**Lesteka Beskydy, s.r.o.** **739 15 Staré Hamry, Bílá 156**	**05519047**	**793 315,-**
2.	Confiance-stav s.r.o. 725 29 Ostrava-Petřkovice, Vzdálená 251/1	03867722	877 860,-
3.	SWIETELSKY stavební s.r.o. 742 42 Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538	48035599	903 258,-

Ve Starých Hamrech dne 13.6.2022

SCHVÁLENO USN č. 13/129 ZE DNE 13.6.2022

MP **Mgr.Miroslava Pilařová** 25. 3. 2022, 12:59

Komu: marcelo[illegible].cz

cenová poptávka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry

Dobry den,
v zastoupení obce Staré Hamry si Vás dovoluji požádat o zaslání cenové nabídky na realizaci akce:"Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry"
Jedná se o výměnu 220 m dřevěného oplocení hřbitova , opravu střechy stávající studny, drobné úpravy chodníků v areálu hřbitova, nové vyspárování, příp. částečné znovu položení kamenů ve hřbitovní zdi a schodiště v okolí památníku Maryčky Magdonové, opravy mobiliáře - výměna střechy altánu umístěného v odpočinkové zóně a další drobné opravy a nátěry stávajícího mobiliáře v areálu.

Za tímto účelem zašlete nejpozději do 4.4.2022 cenovou nabídku a to formou vyplnění slepého položkového rozpočtu v příloze.
Nabídku zašlete na e-mail:miroslavapilarova@seznam.cz

s pozdravem
--
Mgr.Miroslava Pilařová
tel.777 593 764

Přílohy

slepý rozpočet.xlsx – Excel, 14 kB
Stáhnout Zobrazit



MarcelObrusnik@seznam.cz MarcelObrusnik@seznam.cz 3. 4. 2022, 16:04

Komu: MiroslavaPilarova@seznam.cz

Re: Staré Hamry - rozpočet k nacenění

Dobrý den
v příloze zasilám vyplněný rozpočet.

Díky Obruanik

---------- Původní e-mail ----------
Od: Mgr.Miroslava Pilařová <MiroslavaPilarova@seznam.cz>
Komu: kalusova@lesteka.cz, o.matus@swietelsky.cz, marcelobrusnik@seznam.cz
Datum: 29. 3. 2022 8:32:48
Předmět: Staré Hamry - rozpočet k nacenění

> Dobrý den,
> zasílám po opravě slepý rozpočet k nacenění - došlo k vyjmutí oplocení z plastu - zadavatel požaduje dřevěné oplocení - viz příloha
>
> S pozdravem
>
> --
> Mgr.Miroslava Pilařová
> tel.777 593 764

Přílohy

Sken.pdf – PDF, 334 kB
Stáhnout Zobrazit ›

Sken 1.pdf – PDF, 178 kB
Stáhnout Zobrazit ›

Stáhnout všechny přílohy

Confiance-stav s.r.o.

Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry				
Oplocení				
DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ				
Demontáž stávajícího oplocení	m	220	115	25300
Přesun materiálu - ruční	x	1	12500	12500
Nakládka a převoz odpadu	x	1	32500	32500
Likvidace odpadu	x	1	9600	9600
				79900
Chodníky				
Ruční odkopávky	x	1	4720	4720
Přesuny hmot	x	1	5500	5500
osazení betonového obrubníku s ložem do betonu	m	9	198	1782
betonový obrubník 50x8x25	ks	18	135	2430
kamenivo FC 8/16	t	1	450	450
Úprava terénu do původního stavu	x	1	3200	3200
				18082
Střecha studna				
plastový šindel	m2	5	2600	13000
latě	m	6	80	480
okapničky	m	6	270	1620
práce	x	1	22500	22500
				37600
Střecha Altán				
demontáž původní krytiny	x	1	8000	8000
likvidace odpadu	x	1	2500	2500
plastový šindel	m2	35	2600	91000
okapničky	m	15	260	3900
montáž šindele	m2	35	650	22750
latě	m	15	80	1200
očištění + nátěr stavby	x	1	10000	10000
barva	x	1	4800	4800
				144150
Obklad podesty pomníku přírodním kamenem				
kamenivo + beton	x	1	24500	24500
práce - očištění, penetrace, instalace, spárování	x	1	15000	15000
				39500
Vedlejší náklady				

Zařízení pracoviště	x	1	23000	23000
Ostatní náklady	x	1	29000	29000
				52000
MONTÁŽ NOVÉHO OPLOCENÍ - DŘEVO				
Obroušení, očištění kovových sloupků	ks	80	320	25600
Nátěr kovových sloupků	ks	80	180	14400
Barva	x	1	6500	6500
Přesun materiáu	x	1	8500	8500
Montáž nového oplocení	m	220	692	152240
Latě dřevěné	ks	2200	102	224400
Rahna - modřínové	ks	148	356	52688
Příslušenství - úchytky, spojovací materiál	x	1	22300	22300
				506628
		Celkem bez dph:		877860

Confiance-stav s.r.o.
Vzdálená 251/1
725 29 Ostrava – Petřkovice
IČ: 03867722
DIČ: CZ03867722
e-mail: marcelobrusnik@seznam.cz

Confiance-stav s.r.o.
Vzdálená 251/1
725 29 Ostrava - Petřkovice
IČ: 03867722 DIČ: CZ03867722

MP Mgr.Miroslava Pilařová

25. 3. 2022, 12:59

Komu: kalusova@lesleka.cz

cenová poptávka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry

Dobrý den,
v zastoupení obce Staré Hamry si Vás dovoluji požádat o zaslání cenové nabídky na realizaci akce:"Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry"
Jedná se o výměnu 220 m dřevěného oplocení hřbitova , opravu střechy stávající studny, drobné úpravy chodníků v areálu hřbitova, nové vyspárování, příp. částečné znovu položení kamenů ve hřbitovní zdi a schodiště v okolí památníku Maryčky Magdonové, opravy mobiliáře - výměna střechy altánu umístěného v odpočinkové zóně a další drobné opravy a nátěry stávajícího mobiliáře v areálu.

Za tímto účelem zašlete nejpozději do 4.4.2022 cenovou nabídku a to formou vyplnění slepého položkového rozpočtu v příloze.
Nabídku zašlete na e-mail:miroslavapilarova@seznam.cz

s pozdravem
--
Mgr.Miroslava Pilařová
tel.777 593 764

Přílohy

slepý rozpočet.xlsx – Excel, 14 kB

Stáhnout Zobrazit

LK

Lucie Kalusová kalusova@lesteka.cz

4. 4. 2022, 10:31

Komu: MiroslavaPilarova@seznam.cz

Cenová nabídka

Dobrý den,
v příloze zasílám cenovou nabídku na stavební úpravy hřbitova v obci Staré Hamry.

--
S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Lucie Kalusová
602 619 971

Lesteka Beskydy, s.r.o.
739 15 Bílá 156
IČ: 055 19 047
DIČ: CZ05519047

Přílohy

Cenová nabídka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry.pdf – PDF, 2 MB

Stáhnout Zobrazit

Lesteka Beskydy, s.r.o.
73915 Bílá 156
IČ: 055 19 047
DIČ: CZ05519047

Cenová nabídka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry

Oplocení

DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ				
Demontáž stávajícího oplocení	m	220	98	21560
Přesun materiálu - ruční	x	1	10000	10000
Nakládka a převoz odpadu	x	1	29200	29200
Likvidace odpadu	x	1	8000	8000
				68760

Chodníky

Ruční odkopávky	x	1	3652	3652
Přesuny hmot	x	1	5200	5200
osazení betonového obrubníku s ložem do betonu	m	9	188	1692
betonový obrubník 50x8x25	ks	18	135	2430
kamenivo FC 8/16	t	1	430	430
Úprava terénu do původního stavu	x	1	1050	1050
				14454

Střecha studna

plastový šindel	m2	5	2350	11750
latě	m	6	78	468
okapničky	m	6	230	1380
práce	x	1	12200	12200
				25798

Střecha Altán

demontáž původní krytiny	x	1	5600	5600
likvidace odpadu	x	1	1800	1800
plastový šindel	m2	35	2350	82250
okapničky	m	15	230	3450
montáž plastového šindele	m2	35	571	19985
latě	m	15	78	1170
očištění + nátěr stavby	x	1	8000	8000
barva	x	1	4500	4500
				126755

Obklad podesty pomníku přírodním kamenem				
kamenivo + beton	x	1	19920	19920
práce - očištění, penetrace, instalace, spárování	x	1	12960	12960
				32880
Vedlejší náklady				
Zařízení pracoviště	x	1	19000	19000
Ostatní náklady	x	1	28000	28000
				47000
MONTÁŽ NOVÉHO OPLOCENÍ - DŘEVO				
Obroušení, očištění kovových sloupků	ks	80	280	22400
Nátěr kovových sloupků	ks	80	140	11200
Barva	x	1	5520	5520
Přesun materiálu	x	1	6000	6000
Montáž nového oplocení	m	220	689	151580
Latě dřevěné	ks	2200	95	209000
Rahna - modřínová	ks	148	352	52096
Příslušenství - úchytky, spojovací materiál	x	1	19872	19872
				477668
Celková cena bez dph				793315

Zpracoval:
Ing. Lucie Kalusová
602 619 971
kalusova@lesnaky.cz

Les ... s.r.o.
IČ ...
DIČ ...6055190...

MP

Mgr.Miroslava Pilařová

25. 3. 2022, 12:59

Komu: o.matus@swietelsky.cz

cenová poptávka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry

Dobrý den,
v zastoupení obce Staré Hamry si Vás dovoluji požádat o zaslání cenové nabídky na realizaci akce:"Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry"
Jedná se o výměnu 220 m dřevěného oplocení hřbitova , opravu střechy stávající studny, drobné úpravy chodníků v areálu hřbitova, nové vyspárování, příp. částečné znovu položení kamenů ve hřbitovní zdi a schodiště v okolí památníku Maryčky Magdonové, opravy mobiliáře - výměna střechy altánu umístěného v odpočinkové zóně a další drobné opravy a nátěry stávajícího mobiliáře v areálu.

Za tímto účelem zašlete nejpozději do 4.4.2022 cenovou nabídku a to formou vyplnění slepého položkového rozpočtu v příloze.
Nabídku zašlete na e-mail:miroslavapilarova@seznam.cz

s pozdravem
—
Mgr.Miroslava Pilařová
tel.777 593 764

Přílohy

slepý rozpočet.xlsx – Excel, 14 kB

Stáhnout Zobrazit

MO

Matus Ondrej

Komu: MiroslavaPilarova@seznam.cz

4. 4. 2022, 13:51

RE: cenová poptávka - Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na základě poskytnutého opraveného slepého rozpočtu v rámci akce **„Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry“.**

Prosím o informaci ohledně výsledku výběrového řízení.

Předem Vám děkuji a přeji hezký zbytek dne.
S pozdravem

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

SWIETELSKY STAVÍME NA NÁPADECH
1992–2022 30 LET V ČESKÉ REPUBLICE

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Ostrava
Suvorovova 538
742 42 Šenov u Nového Jičína

T: +420 556 779 282
M: +420 702 091 304
E: o.matus@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Najdete nás na sociálních sítích:

Tento email je určen výhradně pro adresáta a může obsahovat důvěrné informace nebo informace podléhající mlčenlivosti.

This e-mail is intended solely for the addressee and may contain confidential information or information subject to confidentiality.

Pokud jste zamýšleným adresátem tohoto emailu, dbejte prosím na důvěrnou povahu informací popřípadě na to, že podléhají mlčenlivosti, a sdílejte tyto informace výlučně s oprávněnými osobami. Pokud jste tento email obdrželi nedopatřením, upozorněte prosím neprodleně jeho odesílatele a tento email včetně případných příloh z vašeho elektronického systému ihned odstraňte. Jakékoliv jiné nakládání s tímto emailem a informacemi v něm obsaženými, zejména jejich šíření či zpřístupnění jeho obsahu v jakékoliv formě, je v tomto případě zakázáno.

If you are the intended addressee of this e-mail, please keep in mind the confidential nature of the information or the fact that it is subject to confidentiality, and share this information only with authorized persons. If you have received this e-mail inadvertently, please notify your sender without delay and remove this e-mail immediately including any attachments from your electronic system. Any other usage of this e-mail and the information contained therein, especially the distribution or disclosure of its contents in any form, is prohibited in this case.

Stavební úpravy Hřbitov Staré Hamry				
Oplocení				
DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ				
Demontáž stávajícího oplocení	m	220	125	27500
Přesun materiálu - ruční	x	1	15000	15000
Nakládka a převoz odpadu	x	1	35500	35500
Likvidace odpadu	x	1	12500	12500
				90500
Chodníky				
Ruční odkopávky	x	1	8500	8500
Přesuny hmot	x	1	6500	6500
osazení betonového obrubníku s ložem do betonu	m	9	202	1818
betonový obrubník 50x8x25	ks	18	138	2484
kamenivo FC 8/16	t	1	460	460
Úprava terénu do původního stavu	x	1	4200	4200
				23962
Střecha studna				
plastový šindel	m2	5	2600	13000
latě	m	6	80	480
okapničky	m	6	320	1920
práce	x	1	28000	28000
				43400
Střecha Altán				
demontáž původní krytiny	x	1	9400	9400
likvidace odpadu	x	1	2800	2800
plastový šindel	m2	35	2600	91000
okapničky	m	15	320	4800
latě	m	15	80	1200
očištění + nátěr stavby	x	1	7500	7500
barva	x	1	5200	5200
				121900
Obklad podesty pomníku přírodním kamenem				
kamenivo + beton	x	1	25000	25000
práce - očištění, penetrace, instalace, spárování	x	1	20000	20000
				45000

Vedlejší náklady				
Zařízení pracoviště	x	1	30000	30000
Ostatní náklady	x	1	35000	35000
				65000

Celkem bez dph: 389762

při použití platových latí a rahen

MONTÁŽ NOVÉHO OPLOCENÍ - DŘEVO				
Obroušení, očištění kovových sloupků	ks	80	350	28000
Nátěr kovových sloupků	ks	80	205	16400
Barva	x	1	6000	6000
Přesun materiáu	x	1	12000	12000
Montáž nového oplocení	m	220	702	154440
Latě dřevěné	ks	2200	98	215600
Rahna - modřínové	ks	148	372	55056
Příslušenství - úchytky, spojovací materiál	x	1	26000	26000
				513496

Celkem bez dph: 903258

při použití dřevěných latí a rahen

V Šenově u Nového Jičína, 4.4. 2022

David Kubíček
Digitálně podepsal David Kubíček
Datum: 2022.04.04 13:50:32 +02'00'

.....

Ing. David Kubíček
ředitel oblasti

Ondřej Matuš
Digitálně podepsal Ondřej Matuš
Datum: 2022.04.04 13:49:10 +02'00'

.....

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

SWIETELSKY

Starohamerský




zpravodaj

ČERVEN 2022

VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Na horních oknech budovy OÚ (zadní strana) byly umístěny květiny a na všech oknech v přízemí budovy OÚ (čelní strana) byly dány nové obložky.



Při přívalových deštích nebo v horkých letních dnech věnujeme zvýšenou pozornost obecnímu vodovodu.

Po dobu prázdnin, kdy je uzavřená školní jídelna, zajišťujeme obědy z restaurace Gastum. Rozvoz obědů tak zabere každodenně více času. Důvodem není jen vzdálenost, zajíždění až na Ostravici a zpět, ale zejména dopravní omezení na silnici I/56, která souvisí s probíhajícími opravami. Podle našich informací bude dopravní omezení (semafory a kyvadlová doprava) pokračovat i v době prázdnin.

Oprava hřbitova a okolí

Po starohamerské pouti začne **plánovaná oprava hřbitova a okolí**. Na tuto akci jsme získali dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 ve výši 250 000,- Kč.

Opravy zahrnují výměnu stávajícího dřevěného oplocení hřbitova za nové, opravu stávajících chodníků v areálu hřbitova včetně opravy centrálního kříže, studny včetně nové střešní krytiny. Kamenná hřbitovní zeď s památníkem Maryčky Magdonové a přilehlé kamenné schodiště budou přespárovány, případně budou staré kameny očištěny a znovu položeny. Novými nátěry bude opatřen veškerý stávající dřevěný mobiliář v odpočinkové zóně a bude provedena výměna krytiny altánu. Novou střešní krytinou bude opatřen také panel s dobovou fotografií zachycující pohled na staré Staré Hamry před výstavbou přehrady.

Zhotovitelem oprav je firma Lesteka Beskydy, s.r.o. z Bílé, která podala nejnižší cenovou nabídku – 793 315, Kč bez DPH.

Moravskoslezský kraj

Zároveň máme s vlastníky lesních pozemků u hřbitova a kostela, Lesy ČR, domluveno kácení a ozdravný ořez stromů staré aleje a okolí. Důvodem je špatný stav stromů, které ohrožují majetek obce, zejména hřbitov (padají větve na oplocení hřbitova). V současné době probíhá povolovací proces a v době vegetačního klidu (podzim/zima) budou práce provedeny.

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ

Úspěšně pokračujeme s projektem **na rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ**, na který jsme podali žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Frýdlantsko.
Projekt, který zahrnuje rekonstrukci sociálních zařízení v prvním patře budovy školy, byl MAS vybrán k podpoře, a byl registrován SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Následovat bude administrativní kontrola projektu ze strany SZIF a rovněž bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše proběhne v pořádku, tak na podzim bychom měli mít ze SZFI finální informaci, zda dotaci získáme.

Výstavba chodníků podél silnice I/56 v úseku Most-Černá

V současné době probíhá vyhodnocování žádostí o dotaci podaných do programu SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury), kde má obec podanou žádost o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry". Jedná se o **výstavbu chodníků podél sinice I/56 v úseku Most – Černá.** Výsledky vyhodnocení by nám měly být známy někdy v průběhu prázdnin.

Rozšíření OKDS

V rámci schváleného rozšíření OKDS (Obecní kamerový dohledový systém) **byla instalována a do provozu uvedena kamera na Stýskalonkách.**
Všechny kamery OKDS jsou napojeny na Policii ČR. Kamera na Stýskalonkách zajišťuje trvalý monitoring točny autobusů. Důvodem instalace této kamery je naprostá ignorace dopravní značky zákaz parkování většinou řidičů, kdy pak z důvodu nedovoleného parkování docházelo (zejména v zimě) k ohrožení řádného fungování autobusové dopravy.